

公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(工事)

[令和元年5月]

NO	工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当者の職名、氏名及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計規程の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格(円)	契約金額(円)	落札率	再就職の役員の数	備考
1	葉山保養所「相洋閣」海側塀更新工事に伴う基礎追加工事 令和元年6月1日～令和元年6月25日	理事長 清家 篤 東京都千代田区富士見1-10-12	令和元年5月30日	(株)翔榮建設 神奈川県川崎市宮前区野川2591-13	本件は既設工事である海側塀更新工事を行うにあたり、現場確認を行ったところ、海側塀基礎部分に新たに追加工事を行う必要が判明したことから、会計規程第23条ただし書きに該当する。	2,710,800	2,678,400	98.8%	—	

* 予定価格及び落札率の欄は、同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがある場合には「非公表」としている。